

Prilog 1 – Radni zadatak
za
usluge sprovođenja aktivnosti na lokalnom nivou
u okviru projekta
“Moć promene – Moć prevencije rodno baziranog nasilja u Srbiji”
za udruženja građana/ki (nevladine organizacije)

➤ **Opšte informacije:**

Referentna osoba – Projektna direktorka: Marija Petronijević

Trajanje projekta: 3 godine (1.10.2019. – 30.9.2022.)

Pozicija radnog zadatka: Lokalni partner za sprovođenje aktivnosti projekta (udruženje građana) / lokalni NVO

Trajanje zadatka: 15.6.2020. – 30.9.2022.

Broj očekivanih radnih dana: 22

Broj očekivanih uloženi dana: 27

Lokacija: Sopstvena kancelarija / putem interneta, telefona, elektronske pošte / terenski – svoja opština i okrug

Očekivani iznos ugovora: 2.044 USD

➤ **Osnovne informacije o projektu (preuzeto iz originalnog projekta, na engleskom jeziku):**

Fenomena Association has signed the Project Cooperation Agreement with the UN Trust Fund within it's 22 Cycle (2018 Call for Proposals). The project tackles one of the UN Trust Fund's (UNTF) strategic results area: Improved prevention of VAW/G through changes in behavior, practices and attitudes.

Project results logical framework is as following:

PROJECT GOAL - Women and girls who survive or are at risk of physical or sexual IPV in 12 local communities in Serbia are empowered to report violence incidents to SOS helpline and use other available support services by 2022.

OUTCOME 1 - Media professionals and general public have lower tolerance to IPV and higher capacity to support physical and sexual IPV survivors.

OUTPUT 1.1 - Journalists who have participated in the project training and mentoring have a higher understanding of sensationalist reporting consequences and have gained practical skills for non-sensationalist reporting.

OUTPUT 1.2 - General public reached by the project campaign information and messages (media reports, Live library, and StepUp!) has increased awareness and knowledge about IPV.

OUTCOME 2 - Adolescent girls and boys are better educated to recognize and reject physical and sexual IPV.

OUTPUT 2.1 - Women activists from IPV specialist services who passed TPC training gained skills to set up and facilitate preventive support groups for adolescent girls.

OUTPUT 2.2 - Adolescent girls and boys who participated in the project activities have a better understanding of causes and consequences of gender stereotypes, discrimination, power and control mechanisms, power misuse, are able of making a distinction between violent and non-violent behavior patterns and have information how to conduct public advocacy action.

➤ Glavni radni zadaci:

Zadaci definisani projektnim planom	Očekivani ključni rezultati / produkti i uloženo vreme	Rok ¹	Budžet
Učešće na akreditovanoj obuci ² 'Moć promene' za formiranje i vođenje grupa podrške i samopomoći za žene koje su preživele nasilje ili preventivnih radionica za devojke	Delegiranje dve osobe za učešće na obuci, potpisivanje ugovora o učešću i učešće na četvorodnevnoj obuci Broj radnih dana: 4	Juni / Juli 2020.	Troškove učešća pokriva Udruženje Fenomena, lokalni NVO ne dobija fond za ovu aktivnost
Održavanje serijala radionica za devojke u svom mestu ili okruhu, po modelu 'Moć promene'	Okupljanje grupe devojaka, 15 učesnica, i održavanje serijala 8 preventivnih dvosatnih radionica po modelu 'Moć promene' (teoretske radionice i kurs fizičke samoodbrane) Broj radnih sati: 64 (8 radnih dana)	Avgust 2020. – Juni 2021.	Fond namenjen lokalnom NVO-u za promociju, organizaciju, prevoz i osveženje: 814 USD Udruženje Fenomena dodatno obezbeđuje postere, liflete, radni materijal itd.

¹ Usled izmenjenog režima rada uzrokovanog virusnom pandemijom, Udruženje Fenomena zadržava pravo da promeni predviđene rokove, o čemu će izabrani lokalni NVO-i biti na vreme obavešteni.

² Obuka će biti organizovana na otvorenom prostoru uz dodatne mere prevencije širenja virusa Covid-19. Organizatorke zadržavaju pravo prilagođavanja i organizovanja obuke preko interneta u slučaju novog talasa epidemije.

Organizovanje događaja 'Živa biblioteka' u svom mestu ili okrugu	- Uključena 1 nova 'živa knjiga' iz lokalne zajednice - Distribucija postera, lifleta i/ili uživo prezentacije u školama - Organizovan jednodnevni događaj 'Živa biblioteka' u osnovnoj ili srednjoj školi ili na drugom mestu koje posećuju mladi - Delegirane 3 'bibliotekarke' za događaj - 150 mladih posetilo 'Živu biblioteku' Broj radnih sati: 80 (8 radnih dana)	Oktobar 2021. – Mart 2022.	Fond namenjen lokalnom NVO-u za promociju, organizaciju, prevoz i osveženje: 557 USD Udruženje Fenomena dodatno obezbeđuje postere, liflete, bedževe, vaučere za žive knjige i volontere/ke itd.
Sprovođenje aktivnosti StepUp! kampanje u svom mestu, okrugu ili putem interneta	Podela materijala WAVE³ mreže u svom mestu, okrugu ili putem interneta, dva puta tokom projekta Broj radnih sati: 16 (2 radnih dana)	Juni 2020. – Septembar 2021.	Fond namenjen lokalnom NVO-u za promociju, organizaciju, prevoz i osveženje: 343 USD Udruženje Fenomena dodatno obezbeđuje postere, liflete, štand, online materijale itd.
Podrška grupi mladih u organizovanju lokalnih zagovaračkih aktivnosti za prevenciju rodno-baziranog nasilja	- Dostupnost prostorija za rad za najmanje 5 radnih sastanaka grupe mladih - Dostupnost osveženja i radnog materijala tokom sastanaka, pokrivanje lokalnih putnih troškova mladih - Grupu čini najmanje 5 mladih - Povezivanje sa lokalnim i regionalnim medijima - Održana jedna jednodnevna javna akcija mladih u lokalnoj zajednici Broj radnih sati: 16 (2 radna dana)	Oktobar 2021. – Septembar 2022.	Fond namenjen lokalnom NVO-u za promociju, organizaciju, prevoz i osveženje: 330 USD Udruženje Fenomena dodatno obezbeđuje postere, liflete, štand, majice, online reklamiranje, vaučere za mlade aktivite/kinje itd.
Podela informacija o kampanji 'Moć promene – Moć prevencije' putem socijalnih mreža	Deljenje 20 pripremljenih postova putem sopstvenih ili srodnih stranica ili grupa na socijalnim mrežama Broj radnih sati: 8 (1 radni dan)	Juni 2020. – Septembar 2022.	Aktivnost nije posebno budžetirana

³ Women Against Violence Europe (Evropska mreža ženskih organizacija protiv nasilja).

Učešće na završnoj konferenciji projekta	Delegiranje dve (do najviše četiri) osobe i učešće na završnoj konferenciji projekta Broj radnih sati: 8 (1 radni dan)	April – Septembar 2022.	Troškove učešća pokriva Udruženje Fenomena, lokalni NVO ne dobija fond za ovu aktivnost
UKUPNO radnih dana / USD (bez obuke i završne konferencije)	22	/	2.044 USD

➤ **Isplate i izveštavanje:**

Lokalni partner za sprovođenje aktivnosti, lokalni NVO, u obavezi su da izdaju četiri fakture za izvedene aktivnosti prema vremenskom planu projekta. Udruženje Fenomena će po svakoj fakturi uplatiti 50% avansno (najkasnije pet radnih dana pre zakazane aktivnosti), i 50% nakon dostavljenog i odobrenog izveštaja. Lokalni NVO je u obavezi da za sve aktivnosti dostavi prateću dokumentaciju, na primer: fotografije sa događaja, liste saglasnosti učesnika/ca, spiskove učesnika/ca, evaluacione listove, kratke narativne izveštaje o sprovedenim aktivnostima, i slično. Detaljno uputstvo za narativno izveštavanje biće dato od strane menadžerke aktivnosti, a u skladu sa zahtevima donatora.